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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S 

 
 

1. ELŐZMÉNYEK  

A stúdió klimatizálását biztosító légtechnikai rendszer 1997-1998 között készült. Az akkori lehetőségek 
miatt ugyanaz a rendszer végzi mind a közvetítő helyiségek, mind a gépterem hűtését. Az eltelt évek 
alatt az üzemeltetés során kiderült a rendszer hiányossága: amennyiben a gépteremben lévő 
elektromos berendezések hűtését biztosítják, úgy a közvetítő helyiségekben fáznak a dolgozók; 
amennyiben a dolgozók számára biztosítunk megfelelő hőmérsékletet, úgy a gépterem hűtése nem 
kielégítő. Jelen terv ennek a hiányosságnak a megoldására készült. 
 
 

2. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK  

A meglévő rendszeren úgy tudunk javítani, hogy függetlenítjük a gépterem hűtését a közvetítő 
helyiségek légtechnikai rendszerétől úgy, hogy a gépterembe önálló hűtést biztosító fan-coil ill. VRV 
beltéri egységeket telepítünk. A tervezés során megrendelő képviselőjével többször bejártuk a 
helyszínt, és egyeztettük elemeztük a lehetőségeket.  

Megvizsgáltuk a meglévő légcsatornázható hűtőgép helyett osztott hűtőgép és vízhűtéses folyadék 
beépíthetőségét is. Ebben az esetben a kültéri kondenzátort az ülésterem szellőzését biztosító 
légkezelő elszívott levegőjének kidobására szolgáló aknában helyeztük volna el. Ennek a rendszernek 
a működésének a feltétel lett volna, hogy az üléstermi légkezelő állandója működjön, mivel ez a 
légáram biztosította volna a kültéri kondenzátoron a megfelelő légáramot. Azonban az üléstermi 
légkezelő nem üzemel állandóan, így ez a megoldás nem működőképes. 

A következő verzió a meglévő légcsatornázható hűtőgép helyett osztott, légcsatornázható 
direktelpárologtatós VRV rendszer beépítése lett volna. Azonban ilyen rendszert a szükséges 
teljesítményben egyik gyártónál sem találtunk, így ez a verzió is elvetésre került. 

A további egyeztetések során abban maradtunk, hogy a biztonságot szem előtt tartva (esetleges 
csőlyukadás, szivárgás esetén víz ne jusson a gépterem elektromos berendezéseire) a gépterembe 
csakis direktelpárologtatós VRV-s rendszer telepíthető. Egy újabb, Megrendelővel közösen tartott 
bejárás alkalmával jutottunk arra a megoldásra, hogy a telepítendő VRV-s rendszer kültéri egységeit 
elhelyezhetjük a mélypince egy nagyobb, jól átszellőző helyiségébe. 
 
 

3. TERVEZETT GÉPÉSZETI RENDSZEREK  

VÍZELLÁTÁS, KONDENZVÍZ ELVEZETÉS 

Az átalakítás során a gépházi vízellátáson és csatornázáson nem változtatunk, a meglévő víz és 
csapadékvíz csatlakozási pontokra kötjük az új berendezéseket: a légkezelőben keletkező 
kondenzvizet, a légnedvesítés során keletkező kondenzvizet és a légnedvesítő vízcsatlakozását. 

A vízvezetékek ivóvízre alkalmas ötrétegű műanyagcsőből készülnek. A csővezetéket párazáró 9mm 
vastag hőszigeteléssel kell ellátni. 

A szennyvíz vezetékek tokos kötésű PVC csőből készülnek, és 0,5% lejtéssel szerelendők. A légkezelő 
kondezvizét a légkezelőhöz rendelhető gyári szifonnal kell a szennyvízhálózatra kötni. A légnedvesítés 
során keletkező kondenzvizet (elektromos gőzfejlesztő, gőzlándzsa, légcsatorna) HL136N típusú, NA32 
méretű kondenzvíz szifonnal kötjük rá a szennyvíz hálózatra. 
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A gépterembe beépítendő beltéri egységek cseppvízhálózata ragasztott kötésű PVC csőből készül. A 
cseppvizet HL138 cseppvízszifonba kötjük. A cseppvíz szifonból a cseppvizet az udvaron újonnan 
kiépülő csapadékvíz hálózatra kötjük. A vezeték anyaga tokos kötésű PVC cső. A csöveket 0,5% lejtéssel 
kell szerelni. 
 
SZELLŐZÉS 

Az átalakítás során a meglévő befúvó és elszívó hálózaton nem változtatunk, „csak” a légkezelőt 
cseréljük ki a szellőző gépházban. Az új légkezelő az érvényes energetikai előírások miatt nagyobb 
méretű lesz, mint a jelenlegi, így a mostani helyen nem fér el. A szellőző gépházat így ki kell bővíteni a 
mellette lévő raktár rovására. Ennek a bővítésnek a mértéke függ a további egyéb gépészeti 
átalakításoktól is, így ebben megrendelői állásfoglalás ill. döntés szükséges. 

Az új légkezelő fekvő kialakítású lesz, felépítése az alábbiak szerinti: 
- Fordulatszám-szabályzott ventilátor (V=5100m3/h, ∆pstat,külső=700Pa) 
- M5 szűrési fokozatú lapszűrő 
- Direktelpárologtatós (DX) hűtőkalorifer (Qhűtés=25kW). A kalorifernek kétkörösnek kell lennie, 

körönként 3,5-4 liter térfogattal 

A szellőztetés/hűtés módja marad a meglévő. A légkezelő a helyiségek levegőjét keringteti, és a 
keringtetett levegőt lehűtésével biztosítjuk a helyiségek hűtését. Mivel a jelen átalakítás során a 
gépterem hűtését függetlenítjük, így a légkezelő által szállított levegő hőmérsékletét a közvetítő 
helyiségek igényeihez lehet igazítani (javasolt a ’Stúdió A’ helyiségről történő szabályozás). A 
gépteremből elszívott 1050m3/h levegőt a szabadba dobjuk. Ezt a mennyiséget frisslevegővel pótoljuk 
úgy, hogy egy csőventilátorral a légkezelő szívó oldalára vezetjük a kültérből szívott levegőt 
(1050m3/h). 

A korábbi tervek szerint a gépterem elszívása egy átzsaluzó mechanikával csatlakozik az elszívó 
légcsatornahálózatra. A stúdió üzeme során az elszívó hálózat felé eső zsalu zárva van, a kültér felé 
lévő nyitva. Üzemszünet esetén, hogy a rendszer energiatakarékosan üzemeljen, ez pont fordítva van. 
Az átalakítás során ezt az átzsaluzó rendszert ellenőrizni, szükség szerint cserélni/javítani kell. 

A meglévő hálózatot a terven jelölt pontig vissza kell bontani, és onnan kell az új légcsatornát 
megszerelni. A légcsatornák alulemezből készülnek, kivéve a légnedvesítő beépítésre szolgáló egyenes 
szakaszt, ami rozsdamentes anyagból készül. A légcsatornákat 3cm vtg. alukasírozott ásványgyapot 
hőszigeteléssel kell ellátni. 

A légkezelő alá javasolt rezgésszigetelő gépalap építése: 3cm EPS hőszigetelő lemezre 12cm vastag 
vasalt betonalap. Ez az emelés a légkezelőben keletkező cseppvíz elvezethetősége miatt is szükséges. 

A megmaradó légtechnikai hálózatot ki kell tisztítani. A helyiségek befúvó és elszívó anemosztátjait ill. 
rácsait kicseréljük. 

Az átépítés után a légtechnikai hálózatot újra be kell szabályozni. 
 
HŐELLÁTÁS, HŰTÉS 

Az átalakítás során a „Tervezési előzmények” fejezetben tárgyaltak szerint alakítjuk át a hűtési 
rendszert. Önálló direktelpárologtatós hűtést kap a légkezelő és a gépterem is. A kültéri egységeket a 
mélypincében helyezük el rezgésszigetelő acél tartószerkezeteken. 

A gépterem hűtésére 2db önálló monosplit rendszert terveztünk. A rendszerek névleges teljesítménye 
(kültéri 9,5kW, beltéri 13,4kW) nagyobb, mint a kívánt teljesítmény (6kW), mivel a hosszú csövezés 
miatt a leadott teljesítmény leesik a kívánt szintre. 

Nyáron a légkezelőben a visszaszívott 4050m3/h 26°C-os levegőből, és az 1050m3/h 36°C-os 
frisslevegőből ~28°C-os 5100m3/h kevert levegő lesz. Ennek a levegőnek 20°C-ra való visszahűtéséhez 
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~24kW teljesítményre van szükségünk. Ennek a teljesítménynek a fedezésére egy 28kW teljesítményű 
kültéri egységet telepítünk a mélypincébe. 

A hűtési csővezetékek anyaga KS rézcső, keményforrasztásos csőkötéssel. A hűtési vezetékeket 9mm 
falvastagságú párazáró hőszigeteléssel kell ellátni. A vezetékek szabadon falon ill. álmennyezetben 
szerelendők. 

Télen a légkezelőben a visszaszívott 4050m3/h 26°C-os levegőből, és az 1050m3/h -15°C-os 
frisslevegőből ~17,5°C-os 5100m3/h kevert levegő lesz. Ennek a levegőnek 24°C-ra való felfűtéséhez 
~12kW teljesítményre van szükségünk. Ennek a teljesítménynek a fedezésére a légkezelő után a befúvó 
légcsatornába egy 15kW-os elektromosüzemű utófűtőt építünk be. A fűtőelem előtt és után 0,5m 
egyenes légcsatornaszakasz építendő be. 
 
NEDVESÍTÉS 

A rekonstrukció során a légnedvesítést is kicseréljük. A korábbi 3,3kg/h gőzteljesítményű elektromos 
gőzfejlesztőt egy új, korszerű 5kg/h teljesítményűre cseréljük. Az új gőzfejlesztőnek egy 900mm hosszú 
gőzlándzsa is a tartozéka, melyet a légcsatornahálózatba kell építeni. 

A gőzfejlesztő vízellátását a korábbi vízcsatlakozásról biztosítjuk. A gőzfejlesztőt és a gőzlándzsát 
összekötő csővezeték gőzszállításra alkalmas, préskötésű, rozsdamentes acélcsőből készül. A 
csővezetéket 25mm vtg. csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni. 
 
 

4. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

Minden anyag, berendezés kompletten, fő, - mellék, - segédanyagokkal szerelve, nyomáspróbázva, 
előírt mázolással, szigeteléssel, tartókkal, - támasztókkal, függesztő szerkezetekkel, forgó, - mozgó, - 
rezgő szerkezetekkel összefüggésben lévő hálózatok, csővezetékek, berendezések rezgésszigetelő 
alátétekkel, rezgésmegszakító elemekkel, megfelelő alapozásra elhelyezve készítendő. 

Minden tartó, függesztő, csőkeret, alapkeret legalább horganyzott acél, vagy alumínium, szükség 
esetén rozsdamentes kivitelű. 

Nyomás ill. tömörségi próbák, üzembe helyezés, beszabályozások, műszaki átadás, a kezelőszemélyzet 
megfelelő mértékű kiképzése, műbizonylatolások, gépkönyvek, műszaki dokumentációk, a kivitelezett 
állapotnak megfelelő átadási dokumentációk a vállalkozás kereteibe tartoznak. 

A kivitelezés során minden ide vonatkozó magyar szabványt, munkavédelmi, tűzvédelmi előírást be 
kell tartani. 
 

A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet! 

A műszaki leírásban, a költségvetésben ill. a terveken szereplő gyártmányok minőségi szintet jelölnek. 
Azonos műszaki tartalmú és minőségű berendezésekkel helyettesíthetőek. 
 
 

Budapest, 2017. december 04. 

  
 Réti János 
 okl. épületgépész mérnök 
 G 01-10581 
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T E R V E Z Ő I   N Y I L A T K O Z A T 
 

 

Országház 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

Alagsori központi közvetítő stúdió 
Klimatizálás korszerűsítés 

 

épületgépészet kiviteli tervéhez 

 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az országos 
és ágazati (szakmai) szabványoknak, műszaki előírásoknak, továbbá az általános érvényű hatósági 
előírásoknak, rendeleteknek és határozatoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. 

 
A tervdokumentáció elkészítéshez szükséges szakképesítéssel és jogosultságokkal rendelkezem. 

 

Ez a dokumentáció a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben részesül. 
 
 
 
 

Budapest, 2017. december 04. 

  
 Réti János 
 okl. épületgépész mérnök 
 G 01-10581 


