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r.z A Barankovics István Irodaházban és az országg5lulés Hivatala által használt

egyéb épületekben végzendő munkák műszaki tartalma

r.z.r. Építészeti munkák:

L.2.2. Épiletgépészeti munkák:

L.2.3. Elektromos munkák: ...'...

r.3 Kivételek:

r.3.r. Építészeti munkák:
1.3.2. Gépészeti munkák: ........

1.3.3. Elektromos munkák:

r.4 Egyedi tételek részletes tartalmi leírása:

Tr. Festés tapétafelületre két rétegben, Revco Interior beltéri (vagy azzal

műszakilag egyenértékű) színkevert festékkel, helyiség-, és bútortakarással,

durvatakarítással. J
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Tz. TAsso fiírészporos bevonatrendszer készítése, festés két rétegben, Revco

Interior beltéri (vagy azza| míiszakilag egyenértékíí) fehér festékkel...................... 4

Tg. TAsSo üvegszövet bevonatrendszer készítése Groo tapétából, festés két
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festékkel, helyiség-, és bútortakarással, durva takarítássat....................................... 5

Ts. Parketta pótlás készítése, fektetés hagyományos módon ( feltöltésen,

vakpadlón, párnafára) TERC tételtől eltérő léc méretekben, I. osztáffi ,22 mm

vastagságú tölgyfából.
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A-felújítások során az alábbi jellemző munkanemek kivitelezése várható:

L.2.L, Építészeti mrrnkák:

- építőmesteri munkák
- falazatok bontása és építése (új válaszfalak: válaszfaltégla, Ytong, vagy

fémvázas gipszkarton),
- javító kőműves munkák (fészekvésés, horonyvésés, nyílásképzés),
- vakolások,rabicolások,
- helyiség felújításokhoz kapcsolódó ablakcserék-javításaik

- szakipari munkák
- hagyományos és ragasztott parketta: készítése, javítás, pótlás, csiszolás,

lakkozás;
- PVC: javítás, csere;
- lapburkolat: padozaton és falon új, pótlás, csere,
- falburkolat cseréje, javítása (lambéria, szerelt falburkolat)
- szobaajtókbontása,beépítése, passzítása
- szigetelés készítés,javítás (használati - és csapadékvíz elleni)

- szobafestés-mázolás. tapétázás
- ftírészporos tapéta; (TASSO) üvegszálas tapéta készítése;
- festés: fiírészporos-, üvegszálas tapétázott felületen;
- a tapétázatlanfelületeken meszelés, diszperziós, illefue enyves festés
- gipszkarton szerkezeteképítése, felületkezelése

- kiegészítő munkák
- ideiglenesmelléklétesítmények,
- állványozás,zsaluzás,
- törmelék szállítás,
- takarítás

7'. 2.2. Épületgépészeti munkák:
fűtési-hűtési hálózat, ivőviz-, HMV - és csatornarendszer, tizivíz há|őzat,
szellőzés felújítása.

1.2.3. Elektromos munkák:
- gyengeáramú és erősáramú villamos hálózatok részére védőcsövezés készítése,
- gyengeáramú és erősáramú hálózatok és rendszerek bontása, építése, bővítése
- világításirendszerekkorszerűsítése,
- szerelvényezések.
- felújítási munkálrhoz kapcsolódó biztonsági mérések,

   



A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben felsorolt szerkezetek és adottságok
figyelembevételével kell az Barankovics István Irodaházban és a Hivatal által használt
épületek felújítási munkáit elvégeznie.

r.3 Kivételek:

A jelen közbeszerzés tárgya alól kivételt képeznek a következőkben
felsorolt munkák:

1.3.1. Építészeti munkák:
- alpinista technológi ával' végezhető munkák

1.3.2. Gépészeti munkák:
- külső közművek kiépítése
- kazánház ki alakítás a, felúj ítás a

1.3.3. Elektrornos munkák:
- Az épületekre kötelezően előírt időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi és

tűzvédelmi mérések
- A gyengeáramú hálózatok kábelezési munkái (telekommunikáció, informatika,

tízjelző, gázjelző, behatolásjelző, üdeós megfigyelő, beléptető és épület
felügyeleti rendszer)

r.4 Egyedi tételek részletes tartalmi leírása:

Tr. Festés tapétafelületre két rétegben, Revco Interior beltéri (vag.v

azzal műszakilag egyenértékű) színkevert festékkel, helyiség-, és
bútortakarással. durvatakarítással.

1m2 Anyag Díj
helyiség-, és bútortakarás (a maszkoló szalaggal együtt)
meglévő tapéta portalanítása
esetleges felületi hibák feltárása (felületi hibák, táskásodás, élek
felp öndörödése, ragasztó anyag inj ektálásával történő kij aűtása)
előre kikevert festék aktivizálása - felkeverése
a meglévő tapétán próbafestés készítése
első réteg festés felhordása a felületre
száradási idő betartása
második réteg felhordása az első rétegre
száradás után az esetleges hibák javítása
durva takarítás (durva takarításon a munkaterület és - adott esetben _
kapcsolódó területek menet közbeni folyamatos tisztán tartása értendő)

  



Tz. TASSo frírészporos bevonatrendszer készítése. festés két rétegben,
Revco Interior beltéri (vary azzal műszakilag eryenértékű) fehér
festékkel, hel}'isé g-, és bútortakarás sal, durvatakarítással.

1m2 Anyag Díj
heIyiség-, és bútortakarás (a maszkoló szalaggal együtt)
felüIet tisztítása, portalanítása
felület simítása műanyag kötőanyaggal
simított felület csiszolása
csiszolt felület portalanítása
tapéta saroHéc méretre szabása
tapéta sarokléc felszerelése
tapéta méretre szabása
tapéta bekenése ragasztóval
tapéta pihentetése
tapéta felrakása a felületre, simítása, rögzítése
száradási idő betartása
felület átvizs gálása, esetleges rag asztási hibák kij avítása
előkevert festék aktivizálása _ felkeverése
első réteg festés felhordása a felületre
száradási idő betartása
második rótcg fclhordása az clső rótcgrc
száradás után a felület gondos átvizsgálása
az esetleges hibák javítása
durva takarítás (durva takarításon a munkaterület és - adott esetben -
kapcsolódó területek menet közbeni folyamatos tisztán tartása értendő)

Tg. TASSo üvegszövetbevonatrendszer készítése Groo tapétából. festés
két rétegben, Revco Interior beltéri (vagy azzal műszakilag eg.venértékű)
fehér festékkel, helyiség-, és bútortakarással. durvatakarítással.

1m2 Anyag
helyiség-, és bútortakarás (a maszkoló szalaggalegyütt)
felület tisztítása, portalanítása
felület simítása műanyag kötőanyaggal
simított felület csiszolása
csiszolt felület portalanítása
tapéta sarokléc méretre szabása
tapéta sarokléc felszerelése
tapéta méretre szabása
tapéta bekenése ragasztóval
tapéta pihentetése
tapéta felrakása a felületre, simítása, rögzítése
száradási idő betartása
felület áMzsgálása, esetleges ragasztási hibák kijavítása
előkevert festék aktivizálása - felkeverése
első réteg festés felhordása a felületre
száradási idő betartása
második réteg felhordása az első rétegre

Díi

 



száradás után a felület gondos átüzsgálása
az esetleges hibák javítása
durva takarítás (durva takarításon a munkaterület és - adott esetben -
kapcsolódó területek menet közbeni folyamatos tisztán tartása értendő)

Ta. TASSO üvegszövet bevonatrendszer készítése Grgs tapétából, festés
két rétegben, Revco Interior (vagy azzal műszakilag egyenértékű)
színkevert festékkel, helyis ég-. és bútortakarással, durva takarítással.

1rn2 Anyag Díj
- helyiség-, és bútortakarás (a maszkoló szalaggal együtt)
- felülettisztítása,portalanítása
- felület simítása műanyag kötőanyaggal
- simított felület csiszolása
- csiszolt felület portalanítása
- tapéta sarok]éc méretre szabása
- tapétasaroklécfelszerelése
- tapéta méretre szabása
- tapétabekenéseragasztóval
- tapéta pihentetése
- tapéta felrakása a felületre, simítása, rögzítése
- száradási idő betartása
- felület átvizsgáIása, esetleges ragasztási hibák kijavítása
- előkevertfestékaktivizálása-felkeverése
- próbafestés elvégzése a tapétán
- első réteg festés felhordása a felületre
- száradási idő betartása
- második réteg felhordása az első rétegre
- száradás után a felület gondos átvizsgálása
- azesetleges hibák javítása
- durva takarítás (durva takarításon a munkaterület és - adott esetben -

kapcsolódó területek menet közbeni folyamatos tisztán tartása értendő)

Ts. Parketta pótlás készítése foltszerű sérülés esetén. fektetés
hag.vomán}'os rnódon (feltöltésen. vakpadlón' párnafára) TERC tételtől
eltérő léc méretekben, I. osztál!'ú , zz mm vastagságú tölgyfából.

lmz Anyag Dii
- meglévő, hibás parkett(ák) óvatos bontása körbe vágással, véséssel
- alapfelület kitakarítása, aljzatkiegyenlítés
- legyártott egyedi parkett(ák) foltszerű felitetése, szintezése, hézagok

tömítése
- csiszolás 3-szor
- lakkozás (nagy kopásállóságú, vizes bázisú)

T6. Kőburkolat javítása homlokzaton (eqyes kőelemek javítása, cseréje.
szükség esetén állván}' külön tételben)

1m2 Anyag
meglévő, hibás elem óvatos bontása
elem helyének, környezetének tisztítása, javítása

 

Díi



- sérült elem javítása vagy új elem gyártása süttői mészkőből, a környezetnek
megfelelő színárnyalattal (a kő anyagát, minőségét és színárnyalatát
Megrendelővel egyeztetni kell)

- rögzítőelemekelhelyezése(rozsdamentesacél)
- kőelem üsszahelyezése
- fűgázás, ha nem nyitott fúga van az adott helyen
Megjegyzés: a sérült elem jaűtása vagy új elem gyártása tekintetében a feladat
elvégzéséhez szükséges anyagok (beleértve azűj anyagokat is) díja teljes körűen
beleértendő az egyedi tétel ellenértékébe

T7. Kőburkolat javítása köroszlopon (egyes kőelemek jaűtása. cseréje(!).
szükség esetén állvány külön tételben)

1m2 Anyag Díj
- meglévő, hibás elem óvatos bontása
- elem helyének és környezetének tisztítása, javítása (betonfelület,

betonvasak)
- sérült elem jaűtása vagy új elem gyártása süttői mészkőből, a környezetnek

megfelelő színárnyalattal (Megrendelővel egyeztetett módon)
- rögzttőelemekelhelyezése (rozsdamentes acél)
- kőelemvisszaépítése
- firgák lezárása rugalmas, kőburkolathoz való, az adott helyszínnek

megfelelő árnyalatú, speciális tömítő anyaggal
Megjegyzés: a sérült elem javítása vagy új elem gyártása tekintetében a feladat
elvégzéséhez szükséges anyagok (beleértve az uj anyagokat is) díja teljes kör(íen
beleértendő az egyedi tétel ellenértékébe

T8. Kő lépcsőfokokjavítása (foltszerű sérülések esetén)

r db Anyag Díi
- foltszerű javítás előkészítése a környezet megvédésével, a javítás

határvonalának meghatározásával
- javítás helyének kialakítása
- a kő színéhez igazítottkőjavító anyag bedolgozása vagy legyártott egyedi

betét elhelyezése, beragasztása
- csiszolás, felületképzés
Megjegyzés: A mennyiség (db) ennél a tételnél sérülésenként értendő azza|,
hogy betétezés esetén a 3ox3o cm (=poo cm2) felületen illetve az ew lépcsőélen
elhelyezkedő kisebb csorbulások egy sérülésnek számítanak az elszámolás
során.

Tq. Kőburkolat javítása az aulában (Nullfúgás burkolat. r-r db kőelemének
cseréje. javítása)

r db Anyag Díj
mozgő lap(ok) (3 cm vastag, 4o*4o cm méretií) óvatos kiemelése
lap ragasztása vagy cseréje (csere esetén az eredetivel minél jobban
megegyező sziní, árnyalatú, megjelenésű lap kiválasztása és
felületkezelése)

 



- a fogadó felület kitisztítása, javítása
- lupvisszahelyezése ágyazőhabarcsba
Megjegyzés: a sérült elem javítása vagy új elem gyártása tekintetében a feladat
elvégzéséhez szükséges anyagok (beleértve azÍlj anyagokat is) díja teljes körűen
beleértendő az egyedi tótel ellenértékébe

Tro. Tarkett burkolat jaűtása (foltszerű sériilés esetén folyosón, lépcső
betétként)

1m2 Anyag Dii
foltszerű javítás előkészítése a környezet megvédésével, a javítás
határvonalának meghatározásával
sérült tarkett burkolat lokális bontása,
széttöredezett aljzat eltávolítása a környező területek aljzatának
stabilizálása mellett
óvatosan visszahajtott (nem megtört!) burkolat hátoldalának tisztítása
aljzatpótlása
felületkiegyenlítés készítése a csatlakozó burkolat szintjének megfelelően
burkolat visszaragasztása, csatlakozások tömítése
vágás helyének javítása, tisztítása

Trr. Folyosói tarkett burkolat javítása (pvc burkolat cseréje a
meelévővel színazonos kivitelben. bordűrök közötti sávok óvatos
bontásával, normál irodai munkaidőn kívül végezve az eg;ves
folyamatokat)

1m2 Anyag Dii
foltszerű javítás előkészítése a környezet megvédésével, a javítás
határvonalának meghatározásával
sérült tarkett burkolatszakasz bontása,
elvált, széttöredezett aljzat eltávolítása a környező területek aljzatának
megvédése, stabilizálása mellett
aljzat pótlása
burkolat ideiglenes, járható védelmének kiépítése és bontása
felületkiegyenlítés készítése a csatlakozó burkolat szintjének megfelelően
új burkolat leragasztása
csatlakozás kialakítása a régi és az uj burkolat között

Trz. Vasbeton tartószerkezetek betontakarásának helyreállítása
(Statikus által előírt Mapei rendszeranyagok használatával)

sérült szerkezet környezetér,"tffi"",". o*á?3" (osB, rona t#as)
mozgó, károsodott részek eltávolítása
szerkezet portalanítása
betonacélok passzíválása (Mapefer rK (betonacél védelem, korróziógátlás))

  



betontakarás helyreállítása (z,5 _ 3,o cm) Mapegrout T4o (betontakarás
helyreállítása) rétegenként 3o-35mm vastagságig (tixtróp)
Mapefinish, vagY Mapelastic simítás
A szerkezet akrilgyanta alapú diszperziós festése (a környezet rendbetétele
külön tételben szerepel)
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1. Barankovics István Irod'aház (Budapest, V. Széchenyi rkp. r9.)

Az Irodaház pince, földszint plusz hét emeletes, ''H'' alaprajzi beépítésű épület,
irodákkal, tárgyalókkal, és egyéb kiszolgáló helyiségekkel (műhelyek, gépészeti
helyiségek). Teljes terület 24.8oo m2.
Az épület a két világháború között épült lakóházként, majd az 195o-es években az
újjáépítés során alakították át ir odaházzá.
A vázszerkezet monolit vasbeton pillérváz, tégla kitöltő falazattal, vegyes szerkezetű,
általában monolit vasbeton, illetve acélgerendás-téglabetétes födémekkel. A belső
válaszfalak jellemzően téglaszerkezetűek, vakolva, üvegszál erősítésű tapétán
műanyag diszperziós festéssel. A folyosók tarkett padozatúak, az irodákban és
tárgyalókban parketta, a vizes helyiségekben lapburkolat készült, az oldalfalakon
csempével. A nllászárók a homlokzaton alumínium ablakok, illetve alumínium-üveg
kapuk, a belső udvarban műanyag ablakok, a helyiségekben acél tokos faszerkezetű
ajtók találhatók.

Az Irodaház fítéséhez és használati melegűz előállításához szükséges hőigényt a
tetőtérben elhelyezett kondenzáciős gázkazánok biztosítják. Az épület ellátásához a
nyári, hűtési energiát a pincei részen található, központi hűtőegységek szolgáltatják.
Az Irodaház egész területén az elmúlt években korszerű helyiség hűtő-,
fűtőkészülékek lettek beépítve. A helyiség fan-coilok központilag vezérelt hőmérséklet
szabáIyozással üzemelnek, melyet szükség szerint a helyiségben lévő termosztátokkal
is lehet vezérelni. A kazánok által előállított melegvizet közvetlenül kapja a használati
melegvíz ellátó- és az épület fűtését biztosító hőcserélő rendszer, valamint egyes
klímaberendezések. A fútési rendszer külső hőmérsékletet követő, időjáráskövető
szabályozással rendelkezik. Az Irodaház hőmérsékleti igényeit kiszolgáló hőenergiát
négycsöves, acélcsőből és REHAU-ötrétegű vezetékekből készült csőhálózat szállítja a
helyiségek fan-coiljai és radiátorai részére.
A vizvezetékek anyaga különböző: műanyag, horganyzott acél, kevés helyen réz. A
lefolyóvezeték PVC, öntöttvas, acél vagy ólom. Azivővtz-, és szennyvizháIőzat cseréje
az elmúlt években folyamatos volt, ezért az épület nagyobb részében felújított
állapotban van' Egyes helyiségek szellőzése a pincében, illetve a tetőtérben elhelyezett
ventilátorokkal van megoldva.
Az épületben nyomásfokozóval ellátott nedves tíizi uzhálózat működik. A tij.zivtz
vezeték anyaga horganyzott acélcső, mely részben szabadon, részben falhoronyban
kiépífue Az épület tüzivíz-hálőzata körvezetékes rendszerű, amelyből az épüIet
különböző részein nyolc felszállóvezeték van leágaztatva. A 7. emeleti szintig négy
felszálló vezeték van kiépífue.
Az épületben négy személy-, egy személy és teher, két teher- és egy mozgássérült
felvonó található.

Az 199o-es évektől kezdődően folyamatosan kerülnek felújításra az irodák, az
igényeknek megfelelő kisebb átalakításokkal (válaszfa|ak, ajtók áthelyezése, világítás
korszerűsítése).

Az épület kettős villamos energia betáplálással rendelkezik, amelyet átkapcsoló
automatika vezérel. A főelosztóban a kiemelt feladatú rendszerek számára
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karbantartás alatt is üzemelő villamos energia leágazás van kiépítve. Az épület
szintenkénti üllamos energia ellátását nyolc felszálló ág villamos alelosztója biztosítja
Az épületben vészvilágítási és kijáratmutató rendszer működik.
Főbb gyengeáramú hálózati rendszerek: telekommunikáció, informatika, tuzje|ző,
gázje|ző,behatolásjelző, üdeós megfigyelő, beléptető és épület felügyeleti rendszer)
Az épület teljes körű tűzjelző rendszerrel rendelkezik.

z. Tisza Lajos irodaház (Budapest, V. Balassi Bálint u. 1-5.)

Az épület r8g8-ban épített műemlék jellegű lakóház. ''L'' alakú, eredetileg pince,
földszint, plusz 4 emelet beépítésű, ftiggőfolyosókkal, magas tetővel, részben beépített
tetőtérrel, az udvarán kazánházza|.
Az épületben jelenleg az országgyí|ési Őrség irodái és egy belső galériás rezidencia
kapnak helyet. Továbbá az ingatlanon található a lakóházat is kiszolgáló kazánház
valamint az orség részére egy szociális épületrész.

A lakóház szerkezete hagyományos hosszfőfalas elrendezésű, tégla anyagú felmenő
szerkezettel, poroszsüveg és helyenként (utólagos készítésű) monolit vasbeton
födémekkel. A válaszfalak különböző vastagságú téglafalak, mészhabarccsal vakolva
valamint gipszkarton falak glettelve, festve. A falak felületképzésénél enyves festést,
festett és sima tapétázást, meszelést és műanyag diszperziós festést alkalmaztak. A
vizes helyiségek falát csempe burkolja. A rezidencia esetében kiemelt minőségű
burkolatok, felületképzések készültek.

A nylászárók jellemzően fa anyagúak, az eredeti ablakok kapcsolt gerébtokosak, a
külső és belső ajtók egy része egyedi borított tokozatú, a többiek gerébtokosak. A
gerébtokos nyílászárók feltiletképzése mázolással történt. A padozatok kialakításánál
nagyrészt hagyományos, néhány részletnél ragasztott parkettát alkalmaztak. A vizes
h elyiségek mettlachival vagy kerámiával burkoltak.
Az irodák alapterülete és belmagassága (az utóbbi szintenként) váItoző. Az
alapterületek z7 m2 és 91 m2 közöttiek. A belmagasság 3,o8 m és 4,6t m között
változik.

Az irodai funkciójú területeken, a rezidenciában és a protokollterületeken
hőszivatt5nis, VRV rendszerű hűtő-fűtő há|őzat épült ki. A hűtéssel nem érintett
területeken a szomszédos kazánházból külön kazánból biztosított a hőenergía az
egyes fűtési és HMV hálózatok számára. Az irodai területeken másodlagos/tartalék
céllal, fűtési körönként termofejekkel, radiátoros f(ítés került kiépítésre. Földgáz
vezeték az épületen áthalad akazánházfelé, az épületben gázfelhasználás nincs.
Az épület vízellátása egy NA too mérettt vtzőrán keresztül biztosított. Ez látja el a
tűzoltó hálózatot is. A szennyvízelvezetés két ponton csatlakozik a Balassi Bálint utcai
egyesített rendszerű közcsatornába. A telken belüli udvar alatt olajtartályok
találhatók, parkolás nem engedélyezett.
Vizes helyiségek a pinceszinten az országgyűtési Őrség öltözőkhöz tartozó
vizesblokkok; a földszinten a fél-, az első- és a második emeleten az iroda funkcióhoz
szükséges vizesblokkok, teakonyhák, takarítószeres helyiségek; a harmadik emelet és
a tetőtér szinteken a rezidencia, protokoll területek és a kiszolgáló személyzetnek
kialakított helyiségek és konyhák találhatók.
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A tüzivíz rendszerbe az NA 8o-as mérő után nyomásfokozó szivatt5ru került
beépítésre' Minden szinten biztosított a tűzcsapszekrényről történő oltás. A hálózat
anyaga kíviil-belül horganyzott, préskötéses.
A hasznáIati melegvíz, az országgyűlési Őrség részére a pincében elhelyezett
egycsőkígyós 75o l-es tárolóból biztosított. A rezidenciát és a protokoll területet a 3.
emeleten elhelyezett külön melegvíztárolók látják el'
A' vtz alapvezetékek anyaga inox rozsdamentes, préskötésessel szerelt. A csapolók
ellátása ötrétegií csővel történik.
A csatornahá|ózat egyesített rendszerű, gravitációs, kivétel a pincei terület, ahonnan
Grundfos Multilift MD rz.r.4. zárt rendszerű átemelő szivatt5ni emeli a szennyvizet a
gravitációs hálózatba. Az esővtz anyaga PEHD hegesztett kötés. A szennyvízelvezetés
PEHD anyagú hegesztett kötés, PE dbzo hegesztett kötés. A cseppvíz elvezetése PVC
nyomó ragasztott kötéssel megoldott.
Az épületben Sauter automatikai és épületfelügyeleti rendszer működik.
A szerver terem híítését Daikin oldalfali monosplit biztosítja.
A protokoll területen és a rezidencián NGBS híítő-fűtő panelek valamint padlófűtés
került kiépítésre. Padlófiítés a földszinti és pinceszinti öltözőkben és zuhanyzókban is
található.
Az épületben nincs központi szellőzés. A pincei területek öltözőit, az opcionális
tárgyalókat, a rezidenciát, a protokoll helyiségek és vendéglakás és a földszinti öltözőt
egy-egy légkezelő berendezés szolgálja.
Szel|őző rendszer található a teakonyhákban. vizesblokkokban, cselédlakás
fürdőszobáj ában, mosdó, fiirdő helyis égekb en.
Tűzvédelmi szellőzés nincs az épületben.

Az épületben két személy felvonó található, melyek a földszinttől a 3. emeletig
közlekednek. Teherszállításra nem használhatók.
Az épület teljes elektromos vezetékrendszere a 2o7g.o4.3o-án befejezett beruházás
keretében felújításra került. A kazánházban robbanásbiztos világítás van üzemben.

Az országház fiítési igényeit ellátó kazánházban gőzkazánok állítják elő a szükséges
hőenergiát, az Őrség szociális épületrészének fűtését pedig két darab kondenzációs
kazán biztosítja. A fiítési, valamint ivővinrezetékek anyagukat tekintve jellemzően
acélok.

3. országgyűlési Könyvtár külső könyvraktára (Budapest, XVIII.
Nagyenyed utca r8., Hargita tér)

A vasbeton pillérvázas szerkezetű épület pince, földszint és emeleti szintekből áll' A
középső t2x24 m méretű aulateret 6,0 méteres tengelytávolságú pillérvázas
épületrész szegéIyezi. Az épület külső, térelhatároló falai tégla szerkezetűek. A födém
teherhordó szerkezete vasbeton panelekből áll.
A homlokzaton kis mozaik burkolat van, A belső helyiségek falai diszperzites festékkel
vannak festve, helyenként mellmagasságtól lefelé fa lambéria burkolattal vannak
elIáfua. A belső helyiségek padlózata PVC-burkolattal ellátott, kivéve az aula területét,
ahol műkőburkolat található.
A helyiségek fűtése gázkazánnal történik, kétcsöves fűtési rendszerrel. A kazánok
által előállított hőenergiát közvetlenül kapják az épület fűtését biztosító radiátorok. A
fűtési rendszer külső hőmérsékletet követő, időjáráskövető szabályozással
rendelkezik.
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Az épület fűtési vezetékeinek anyaga acélcső, illetve aquatherm típusú PP cső.
A űzvezetékek anyaga különböző: műanyag és horganyzott acél. A lefolyóvezeték
PVC, öntöttvas, he$enként acél.

Az épület funkciójában vegyes' a földszinti részen szolgálati lakás, szociális blokkok,
iroda és könyvraktárak találhatók. Az emeleti részen irodák és könyvraktározási
helyiségek vannak. Mindkét szinten az országgyíílési Könyvtár könyvraktározása
folyik. Ehhez a földszint feletti födém megerősítésére volt szükség, amelyet statikus
tervek, és szakvélemény alapján, építési enged,ély birtokában készíttettünk el. A
könywaktár kialakítása során az érintett területeken felújításra került sor' a meglévő,
rossz állapotú fa szerkezetű ablakokat fém szerkezetűekre cseréltük ki.
A pince nagy részében szintén a könyvek raktározására alakítottunk ki helyiségeket.

A üllamos energia rendszere az épületen kívül, külön mérőn keresztül külsős
híradástechnikai szolgáltatóknak energiát biztosít.
Az épületben vészvilágítási kijáratmutató rendszer működik.
Főbb gyengeáramú hálózati rendszerek: telekommunikáció, informatika, tuzjelző,
gázjelző, behatolásj elző, videós megfigyelő rendszer)
Az épület teljes kör(í tűzjelző rendszerrel és a kazánházban gázjelző rendszerrel
rendelkezik.

4. Bérlemény (ro55 Budapest, Kossuth Lajos tér r6-117.)

Az V. ker. Belváros-Lipótváros Önkormányzattulajdonában lévő budapesti V. kerületi
z49t8lolLlt, z49t8lolAlz helyrajzi számú, természetben Budapest V. kerület,
Kossuth Lajos tér t6-t7. pinceszinti helyiségekből álló, összesen 618 m2 alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek.
Építészeti szempontból tégla, hossz főfalas, beton födémes, félig a terepbe süllyesztett
helyiségek, új, hőszigetelő üvegezésű, fa homlokzati nfilászárókkal. A terület fólött
két, több szintes társasház és azok belső udvara található. A helyiségek burkolatainak
állapota jó, többnyire linóleum. Sok helyen gipsz álmennyezet van. A terepszint alatti
falszakaszok párologtató vakolattal vannak elláwa.
Az utcai fronton ablakos irodahelyiségek vannak, a hátsó traktusban raktár, ö|tőző
illetve van egy tárgyaló és egy étkező helyiség találhatóak.
Elektromo'i'"*|b''tból a bérlemény tórülétén a szerelés megfelelő, az ELM(Í áram
korlátozó főbiztosítója 3x5oA, amely a későbbiekben bőven elegendő, akár a
bérlemény szétválasztása esetén is. Az elektromos fogyasztásmérő a bejárat közelében
helyezkedik el. A fogyasztásmérő melIett található a jó állapotban lévő kapcsoló
szekrény, melyben a hálózatot kismegszakítókkal és mágnes kapcsolókkal osztják
különböző áramkörökre.

Gépészetileg a szellőzés a teljes területen egy rendszert képez. A vizes helyiségeknek
visiont külön elszívása van. Az irodákban és a tárgyalőban az álmennyezetbe épített
klíma készülékek vannak, melyek kültéri egysége a szomszédos épület udvarában
került elhelyezésre. 1 db uzőra van. A fíítés egy összefüggő rendszert képez. A teljes
bérleményi területen a mennyezet alatt vannak elhúzva a társasház gépészeti
vezetékei.
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organizációs leírás
az Barankovics István irodaház és az országgyíílés Hivatala

által használt egyéb épiiletekben végzendő munkákhoz

- A Barankovics István irodaházban és az országgyűlés Hivatala által használt
egyéb épületekben munkát végezni csak érvényes belépési engedéllyel
lehetséges. Az engedélyeztetéshez szükséges személyi adatokat az adatlap
kitöltésével a belépési igény előtt legalább 15 munkanappal korábban
szükséges leadni.

- A hétvégi munkavégzést 3 nappal korábban, írásban kell jelezni Megrendelő
felé. A levélben fel kell tüntetni, hogy kik, melyik napon és melyik területen
dolgoznak a héwégén illetve a vezetőjük nevét, elérhetőségét. Hétvégén és
munkaidőn túl csak priorált szakemberek dolgozhatnak az épületben.

- A kivitelezési munkák idején a szállítás és a munkaterület megközelítése
- a Barankovics István irodaház esetében a Jászai Mari tér felőli gazdasági
bejárón
- a Tisza Lajos irodaháznál a Balassi Bálint utca felől a főbejáraton illetve a déli
áthajtónál)
- a Hargita téri könyvtárnál a gépkocsi kapunál
- a Kossuth Lajos tér t6-t7. alatti bérleménynél a Kossuth Lajos tér felől
történhet illetve a Hivatal kapcsolattartójával előre egyeztetett helyen, módon
(Lásd Tisza Lajos Ih.-nál).

- Az építési anyagokat - ömlesztett áruk és törmelék esetén - zárt kalodában,
vagy arra alkalmas műanyag zsákokban kell tárolni, elkülönítve a házban
dolgozó más szervezetek anyagától, a Hivatal által kijelölt helyen.

- Az épületen belüli anyagmozgatáshoz a teherlift csak a Hivatal, liftkezelői
engedéllyel rendelkező kollégájának közreműködésével használható. A lift
teherbírása max.: 5oo kg. A személyliftek építőanyag, sitt szállítására valamint
szennyezet munkaruhában közlekedésre nem használhatók! Az emelők -
bizonyítottan - nem megfelelő használatából eredő meghibásodásának minden
következményét és a helyreállítás költségét Megrendelő Kivitelezőre hárítja.

- A bontott anyag korlátozott mennyiségíí tárolására konténer telepíthető a
kijelölt helyen, rövid időre, előzetesen egyeztetve. A szállításokat úgy kell
időzíteni, hogy az épüIet forgalmát a lehető legkisebb mértékben zavarja.

- A konténer és egyéb szállítás miatti teherjármű megállási szándékot
(rendszámmal, gépjármű típussal, színnel) minden esetben 24 órával
korábban kell leadni az országgy(ílés Hivatala Műszaki Főosztályán. A
behajtási engedély nélkül várakozó járműveket az orség feljelenti, a közterület
felügyelet megbünteti.

- A munkavégzés, ha elektromos építési csatlakozó-szekrény kiépítésével
kezdhető meg, akkor üzembe helyezését Kivitelező mérési jegyzőkönywel kell,
hogy dokumentálja.

- A munkaterületet a munka befejeztével minden esetben áramtalanítani kell.
- Vízvételi lehetőség a pincei falikutaknál van _ a mosdók és környezetük

tisztántartásával, a szintenkénti vizesblokkokból tilos a vízvétel
- Festési munkák során keletkező technológiai vizet csatornába közvetlenül

önteni nem szabad, előtte ülepítő hordóban kell a zagyot leválasztani, melyet
az építési törmelékkel együtt el kell szállítani.

- A depónia hely környezete és az anyagszállítási útvonal nem szennyeződhet, a
megfelelő védelemről gondoskodni szükséges.

 



A felvonulási, közlekedési és az anya1szállítási útvonalat valamint a vízvételi
helyet, szociális blokkot Megrendelő képviselője a munkaterület átadása során
jelöli ki. A munkavégzés során az épület többi részén tartózkodni tilos.
A büfé, étterem csak megfelelő állapotú és tisztaságú ruházatban látogatható.
Amennyiben a munkaterületen Megrendelő megbízásából egy harmadik fél is
felvonul, akkor Vállalkozó köteles számára egyeztetett időpontban
munkaterületet biztosítani.
A munkaterületet, a közlekedési és az anyagszállítási úWonalat, valamint a
depónia helyet folyamatosan rendben kell tartani, illetve minden nap össze
kell takarítani.
A kiviteli munkák során, ha tüzet okozó tevékenységre kerül sor, akkor az
engedélyt a munka művezetőjének írásban kell megkérni a tűzgyújtás
időpontjának és helyének a meghatározásával az országgyűlés Hivatala
Tűzbiztonsági osztályától.
A Vállalkoző a szerződéshez megkapja az országgyűtés Hivatala épületeiben
érvényes munkarendi-, munkavédelmi- és tűzvédelmi utasítását, melyet be kell
tartania. Ezen felül időszakosan (pl.: pandémia) lehetnek további, az
országgyűlés Hivatal épületeiben betartandó szabályok, melyekről műszaki
ellenőr előzetesen, írásban értesíti vállalkozót.
A munkavégzés során fel kell készülni a munkák időszakonkénti leállítására, az
Irodaház és kapcsolódó létesítmények folyamatos üzeme, illetve protokoll
rendezvények miatt. Egyes esetekben a munkavégzés csak az üzemidőn kívül
(éjszakai), kiilön felügyelet biztosítása mellett lehetséges. Hosszabb idejű
(egész napos) akadályoztatásról Megrendelő előzetesen, írásban értesíti
Vállalkozót. A tárgyi hét pro.gramjait, amely a vállalkozó munkáját érinthetik,
minden hétfőn reggel a Uzemfenntartási osztályon lévő ,,heti program''
ismeretében a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell. A munkák szervezését ennek
figyelembe vételével kell megtenni. A változó programok miatt a napi
e.gyeztetésre is sztikség van, ezt minden nap reggel 8 órakor egyeztetni kell a
Uzemfenntartási osztályon. A munkaleállás miatt a véghatáridő nem
módosítható és állásidő sem számolható el.
Dohányozni csak az aÍra kijelölt helyen lehet, a munkaterületen kiemelten
tilos!

    


