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REKONSTRUKCI
Ületgépészeti műszaki leírás 4, oldal

Az irodaépÜlet gépészeti rekonstrukciójáról KÓZT| zrl. SzakáI Szilárd
vezetésével - által koncepció terv készüIt, melyben foglaltakat részletesen
átbeszéltük. Az elhangzott Megrendeloi észrevételek és kérések
figyelembevéte|ével készítettÜk el (2021.06.11-én) a jóváhagyási tervlapjainkat. A
jóváhagyási terv elfogadását követően készÜlt jelen kiviteli terv is.

Jelen ll. ütem az épület déli - délkeIeti oldalának föIdszinti és részleges 1.emeleti
felÚjításáról intézkedik. A terÜleten a földszinti rekreácio, az 1. emeleti nagy
tárgyaló találhatók, azonban ki kell építeni több, későbbi Ütemet el!átó gépészeti
rendszer ,,kezdeményt'' iS, mint például az aula padlófiités déli oldalának osztó-
gyűjtőjét az induló vezetékekkel, és az 1. emelet, Dunai oldal déli tárgyalóinak
szellőző gépét indu ló légcsatornákkal.
Feladat leírása: A rekreáció teruezésekor - opcionális tételként - beterueztünk
egy új, Systemair topvex sf12 típusú befúvó légkezelőt, mely az étterem
befúvását szolgálja. A magasföldszinti (új) szeIlőző gépházzal szomszédos
!épcsőház mennyezetéről így a gépházba kerÜlhet a berendezés.
A tervezett befújt légmennyiség 3000 m3/h volt, de a berendezés és a befúvó-
és frisslevegő légcsatornák akár 4800m3/h-ra is alkalmasak.
A légkezelő fűtés csatlakozása rövid úton összeköthető a meglévő, 6f 4"-os
vezetékkel' A szerelvények eredetileg a Iépcsőházi falon maradtak volna, ennek
áthelyezése és/vagy cseréje is könnyen megoldható. A régi (üzemen kívÜli
berendezést el kell bontani.

'l. Alap adottságok

Az épület gépészeti rendszerei több időszakban átalakításra, felújításra és
cserére kerÜltek, ezért kissé szerteágazó az eIlátás.

Fontos kiemelni az épület tűzvédelmét, hiszen minden aknát tŰzálló
szerkezetekkel, 90perc tűzállósággal építünk ki' Az akna falon áthaladó (kiágazó)
vezetékek, csatornák, légcsatornák tűzgátlását ttizvédelmi mandzsettákkal és
tűzvédelmi csappantyúkkal biztosítjuk. Ezen tételek az épületgépész
költségvetésben szerepelnek'

Amennyiben helyhiány miatt nem fér el a mandzsetta az aknafalnál, akkor az
aknán belül helyezendő el, és az aknába eső csőszakasz burkolását el kell
készíteni.

Hoellátás - fűtés
A meglévő kazánház mind fiata| életkora, mind színvonala miatt alkalmas a ház
hőigényének ellátására. A jelenlegi energiaárak mellett és a kÖrnyezet védelme
érdekében javasoljuk a gázkazánok elhagyását, és korszerű hoszivattyús hő-és
hidegenergia ellátás kialakítását, erre azonban jelen beruházás során nincs mód
sajnos.
A 7db Weishaupt WTC-GB-3O0A típusú (egyenként max. 271,6 kW
hoteljesítményű) kazán mellé - szükség esetén - egy nyolcadik is elhelyezhető,
erre azonban - részletes számításaink alapján - most nincs szükség.
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EpÜletgépészeti műszaki leírás 5. oldal

Akazánház atetőtéren helyezkedik el' azonban a fűtési rendszer alsó elosztású,
a hőközpont és az alapvezetékek a pinceszinten találhatók.

A höközpontba - akazánháztől - van kiépítve két fÚtési acé! vezetékpár: DN125
(3 kazán) és DN125 (4 kazán) méretben, mely egy közös osztó-gyűjtőre
csatlakozik.
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Az osztó-gyűjtőrol a következő rendszerek vezetékei indulnak:
- Légtechnika (2. emeleti tárgyalóterem) DN50
- Öltozo (pince) DN50
- Légtechnika ('1. emeleti tárgyalÓterem) DN50
- Btifé DN50
- HMV termelés DN65
- Központi ftjtés (FC, radiátor) DN150

Hutés
Az épület kÜIönbözo szintjein (pincében, 7.emeleten) összesen 5db
folyadékhűtő található (beltéri légcsatornázható, osztott kivitelű és kompakt is),
melyek a jelenlegi hűtési igényeket biztosítani képesek most is és a rekonstrukció
után is.

Az új légkezelők hűtését már nem képesek ellátni, így számukra új Mitsubishi
típu sú (levegő-víz hőszivattyú ) h űtő/fűtő berendezéseket a lkalmazu n k'

Vízellátás - csatornázás
Az épület alap csatorna és víz rendszere képes fogadniiellátni az új vizes
csoportokat (Wc, teakonyha helyiségeket), azonban új strangokat építÜnk
számukra' A szakaszolhatóságot, kizárások Iehetoségét és a részleges
üríthetőséget biztosítani kell.

A pinceszinti alapcsatorna és alapvezetékek egy csővezetékekkel és kábelekkel
rendkívül sűrűn ,,terhelt'' részen találhatók; az uj iIletve cserélt rákötések (víz,
csatorna kÜlönösképpen a rekreáció új levezetései -, fűtés/htités)
kivitelezésénél ezzel számoIni kell! A munka részét képezi az ezzel kapcsolatos
többlet kiadások.

Az alapcsatorna egyes szakaszai felülvizsgálatra és cserére szorulnak.

A csapadékvíz ejtőket és vízelvezetési pontokat (összefolyókat) cserélni
kell.

Légtechnika

Az épÜletben több légtechnikai rendszer található (melyek megtartásra kerÜlnek),
azonban azirodák mesterséges szellőzésse! nincsenek ellátva. Döntés született
arról, hogy a továbbiakban sincs erre igény.

Az '1.emelet tanácstermeit, sajtó helyiségeit és konferencia termeit négy új

légtechnikai rendszerrel !átjuk el, melyek közül ebben az Ütemben a ',DD'', ,,BD'' és
,,R'' légkezelők kerÜlnek elhelyezésre a földszinti szeIlőzo gépházba.

A munka megkezdése előtt bejárást kell tartani a légkezelők beszállításával
kapcsolatban, az ehhez szÜkséges bontási és helyreállítási munkák a feladat
részét képezik!
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2. Bontási munkák

A ll. Ütem kiépítése során elbontásra kerÜlnek víz, fűtés, htÍtés felszálló és
ágvezetékek, vizes csoportok minden szinten, valamint légcsatornák.

A bontás során vannak veszélyes hulladékok is, hiszen eternit csövek, szigete|ő
anyagok és a födémekből kitermelésre kerÜlő salakanyag is ide soroIható,
melynek tárolásával és elszállításáva! számolni kel!.

Az elbontásra (cserére) kerÜlő folyadékhűtőkben a hűtőközeget le kelI fejteni és el
kell szállítani.

3. Kivitelezés ütemezése _ organizáciő

Az épület rekonstrukcióját nem egyszerre, hanem több Ütemben kívánják
megvalósítani:

1.ütem ideiglenes(mozgássérÜlt)főbejáratrekonstrukciója-elkészült
2.ütem az épület déli- délkeleti oldalának föIdszinti és 1.emeleti felÚjítása

a pincei rácsatalkozásookal.

Nagyon fontos, hogy az ütemek során készülő gépészeti rendszerekkel
egyidőben a kapcsolódó elektromos szerelések - erős_ és gyengeáram
(gépészeti a utomati ka' épü letfel ü gyelet, tűzjelző) is el készü ljenek!

A fűtési, víz és légtechnikai rendszereket a pince mennyezetén lévő
leágazásokhoz igazodóan alakítottuk ki, azaz itt ,,átköthetők'' a fűtési és víz
felszállók, melyek cserére kerÜlnek, azonban pozíciójuk csak minimális mértékben
változik.

Minden egyes födémáttörés esetén (fúrásnál) a következő menetrend szerint kell
e!járni:
1./ A padlóburkolat feIbontása 2 m2 felületen
2./ Burkolat elszál!ítása, sa!ak feltöltés kitermelése és elszállítása
3./ Áttorés/fú rás e!készítése
+./ Áttorés/fúrás környezetének visszajavítása tűzvédelmileg megfelelő módon
(vagy a tűzálló aknafalazat elkészítése). A szÜkséges tűzgátló szerkezetek az
épületgépész költségvetésben szerepelnek.

KomoIy gondot okoz a fűtési és a használati hidegvíz rendszerben, hogy az
alapvezetékeknél nehézséget jelent a felszállók lezárása és ürítése a beragadt
szerelvények miatt, ezért számítani kell alapvezeték szakaszok Iezárására és
ürítésére is, mely hosszú időt vesz igénybe (1-2hé0!
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Az épÜlet pinceszintjén történő átkötések, lecsatlakozások a 2. ütem szere!ése
során kell, hogy eIkészÜljenek'

Az épÜletben 21 esővíz ejtő található, melyek részben cserére kerÜlnek a 2. Ütem
során, részben a későbbi ütemek szerelésekor.

A meglévő-megmaradó tuzivíz hálózaton sok esetben a tűzcsapszekrények
áthelyezésre és falba sÜllyesztésre kerülnek új szekrénybe, melybe a porraloltók
is elhelyezhetők (belsoépítészeti ajtókkal). A felszállók nem változnak, azonban
ágvezeték szerelése szÜkséges.

A pinceszinti alapcsatorna és alapvezetékek egy csővezetékekkel és kábelekkeI
rendkívül stÍrűn ,,terhe!t'' részen találhatók; az új illetve cserélt rákötések (víz,
csatorna kÜlönösképpen a rekreáció új levezetései -, fűtés/hűtés)
kivitelezésénél ezzel számolni kell! A munka részét képezi az ezzel kapcsolatos
többlet kiadások.

Számolni kell azzal, hogy a déli udvar beszál!ítási terÜlet! Az Új kÜltéri egységek
helye akadályozza a tervezett anyag beszállítási útvonalat! Fontos az épÜlet
folyamatos működése, kÜlönös tekintettel a télifűtésre és a nyári hűtésre.

4. VízeI!átás

A felújítás során a használati- és a belső tuzivíz igény nem változik, így a meglévő
bekötés továbbra is megfelelő.

Az új hálÓzat kiépítésénél tekintettel ke|! Ienni az épület meglévő rendszereire,
arra, hogy az ütemhatárokon kívüli folyamatos ellátás meg legyen oldva.

Az új felszállók al1ára kerülo Üríto, e]záro stb. szerelvények megfelelően
keze!hető, illetve elérhető helyre kerüljenek, esetleges későbbi cseréjÜk egyszerű
legyen! A vizes csoport egységek valamint a strangok lezárását, kizárását és
Üríthetőségét biztosítani kell, erre strapabíró és időtálló szereIvényeket kell
elhelyezni!

A pinceszinti alapcsatorna és alapvezetékek egy csővezetékekke! és kábelekkel
rendkívül sűrűn ,,terhelt'' részen találhatók; az Új illetve cserélt rákötések (víz,
csatorna - különösképpen a rekreáció új levezetései -) kivitelezéséné! ezzel
számolni kell! A munka részét képezi azezzel kapcsolatos többlet kiadások.

Oltvai Gépész StÚdió 2022. december 4
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Az épÜlet jó állapotú, nemrégiben felújított használati hidegvíz alapvezetékei
megtartásra kerülnek, azonban ezekről Új felszállókat építÜnk ki. Minden egyes
új felszállÓ al1án elzáró és Ürítő szerelvényeket kell elhelyezni.

A belső tuziviz hálőzat nemrég fe!újításra került, a hálózat megtartására
törekszÜnk minimális - tűcsapszekrények áthelyezéséből adódó - változtatással.
A felső tűzcsapszekrényeknél szükséges 2bar kifolyási nyomás rendelkezésre áIl.

A jelenlegi há]ózat VlcTAullC-rendszerű, a tervezett menetes horganyzott
csövek csatlakoztatását - a szükséges idomokkal, elemekkel - biztosítani kell.

A nyomásfokoző szivattyú cseréjét későbbi Ütemben kell végrehajtani

Az öltözők vizes helyiségekben szÜkséges használati melegvizet a
magasföldszinti födémre helyezett, á!ló kívitelű, Stiebel Eltron típusú, 300 literes
villanyboilerrel termelj ük'

A felújítással érintett területeken elhelyezendő használati víz alapvezeték és
felszálló Geberit Mapress típus, míg az ágvezetékek anyaga Geberit Volex
többrétegű cső.

5. csatornázás

Az épület jó állapotú döntően öntöttvas (SML) és PVC-KG alapcsatornáit
megtartjuk, illetve kiegészítjÜk, azonban ezekre új ejtők csatlakoznak.

A vizes csoportok számára új ejtőket és csatorna ágakat építÜnk ki e célra
kialakított padlórétegrendben és (sok esetben) szerelofalakban, - 90perc
ttlizállóságú ttjzvédelmi faIazattal ellátott - aknaterekben. A szennyvíz csatorna
anyaga zajcsillapított műanyag cső' Wavin típus.

Az aknafalon áthaladó vezetékek, csatornák lezáro szerkezetei (tűzvédelmi
mandzsetták\ az épüIetgépész költségvetésben kerÜltek kiírásra. Amennyiben
helyhiány miatt nem fér el a mandzsetta az aknafalnál, akkor az aknán belül
helyezendő el, és az aknába eső csőszakasz burkolását el kell készíteni.

A szennyvíz- és csapadékvíz csatorna ejtők, valamint az ágvezetékek
zaj csillap ított Wavi n csato rnából készü Inek.

FelmértÜk a pincei - döntően öntöttvas (SML) anyagú - alapcsatornákat, az új
ejtok ezen szakaszokra csatlakozhatnak.

Az ejtők magas pontján HL900 és 904 típusú légbeszívókat helyeztünk fel
álmennyezett felett. A levegő bejutását biztosítani kell.

A csapadékvíz ejtőket cseréljÜk, többségében a jelenlegi pozícióban, néhány
esetben új aknába helyezve - szintén zajcsillapított Wavin csatornára' A
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Ületgépészeti műszaki leírás

visszakötéseket az új összefolyóknál és a pinceszinti alapcsatornánál is e] kell
készíteni'

A pinceszinti alapcsatorna és alapvezetékek egy csővezetékekkel és kábe]ekkel
rendkívÜl súirűn ,,terhelt'' részen találhatók; az új illetve cserélt rákötések (víz,
usalrlrtta külorrosképperl a rekreáció új levezetései -, fűtés/hűtés)
kivitelezésénél ezzel számolni kell! A munka részét képezi az ezzel kapcsolatos
többlet kiadások.

Az Új ejtőket - Scm vastagságban - ásványgyapot hő- és hangszigeteléssel kell
körbevenni. A mennyezet alatti elhúzásoknál akusztikai és hőtechnikai burkolást
kell készíteni az akusztikai fejezet 4. pontja szerint.

A vízelvezetés pontjait is javítjuk és cseréljÜk, a beázások megszÜntetésével,
vízszigetelés készítésével egyidőben , az ui csapadékvíz ejtőkre csatlakozással.

6. Gázellátás

A meglévo gázhálőzat és a tetőtéri kazánházban Iévő 7db Weishaupt WTC-GB-
300A típusú gázkazán megtartásra kerül.

Akazánház aIkalmas azirodaépÜlet hőellátására a feIÚjítást követoen is, a fűtési
rendszer tervezett átalakítása - hoszivattyúk telepítése gázkazánok helyett -
jelen ütemben iajnos nem valósulhat meg.

7. Fűtés - hűtés

Biztosítjuk minden iroda, tárgya!ó helyiség hűtését is a fűtés mellett.

A helyiségek számára York YL|V típusú, Ec motoros, burkolatos parapet- illetve
álmennyezeti fan-coil készÜlékek kerÜlnek az ablakfülkékbe, valamint az
álmennyezetbe. A fan-coil-ok elé egyutú, folyamatos állítású motorral eIlátott
Danfoss AB-QM szelepet terveztünk (elzárókkal, szeIep elé szennyfogóval)

Az 1. emeleti, 3db nagy tanácsterem esetén két verziót is megrajzoltunk, végÜl a
parapet (burkoIat nélkÜli) fan-coil-okra esett a választás. A földszinti rekreációs
terÜleten a konditerem is álmennyezeti készülékeket kap elsősorban a jobb
berendezhetőség érdekében.

Az új felszállók új, 9Operc tűzállóságÚ falazattal el!átott aknákba kerÜlnek, melyek
belsőépítészeti szempontok alapján lettek elhelyezve' Fontos szempont volt, hogy
két iroda későbbi összenyitása esetén ne akadályozza a kialakítást, bútorozást.

Az aknafalon áthaladó vezetékek, csatornák\ezárő szerkezetei az épületgépész
költségvetésben kerÜltek kiírásra.

Üil

ldalo0
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Minden felszálló két irányban (tőle jobbra és balra) lát el egy-egy (összesen) két
fan-coil-t.

Az alapvezeték módosítására is szÜkség Van, hiszen új leágazásokra van
szÜkség. A felszálló alján TA típusú beszabályozó szelepeket, elzárókat és
ürítőket helyezünk el.

A pinceszinti fűtés/hűtés alapvezetékek egy csővezetékekkel és kábelekkel
rendkívÜl sűrűn ,,terhelt'' részen találhatók; az új illetve cserélt rákötések
kivitelezésénél ezzel számolni kell! A munka részét képezi az ezzel kapcsolatos
többlet kiadások.

E!készítettÜk az épÜIet he!yiségenkénti hőveszteség számítását, és
megállapítottuk, hogy a jelenlegi kazánteljesítmény megfeIeIő, nincs szükség
bővítésre.

A fan-coil-ok a meglévő (összesen 5db) foIyadékhűtőről elláthatók, azonban a
két, pincei, ,,beltéri'', légcsatornázható,145kW hűtőteljesítményű York berendezés
későbbi Ütemben cserére kerülnek'

A munka megkezdése előtt bejárást keIl tartani a pinceszinti hűtőgépek
beszállításával kapcsolatban, az ehhez szÜkséges bontási és helyreállítási
munkák a feladat részét képezik!

A ll./1. ütemben a nagy méretű földszinti aula térben a piheno,várakozo terÜleten
(két mezoben) - későbbi ütemben - padlófűtés készÜl. Jelen fázisban a szellőző
gépházban elhelyezésre kerÜl a pad!óftitési osztó-gyűjtő' betáplálása is
véglegesen elkészÜl.

Ez utóbbi a pinceszinti, radiátoros fűtés alapvezetékről kerÜl leágaztatásra. A
padlófűtési osztó-gyűjtő elé szivattyúvaI, keverőszeleppel, és vezérléssel eIlátott
Danfoss FHM-CS Compact keverőegységet terveztÜnk. A szennyeződések
bejutását szerettük volna elkerÜlni, így hocserélőket is helyeztÜnk a Ieágazások
után és egy-egy szivattyú is segíti a működést.

A fe!újítássaI érintett területeken elhelyezendó fűtés/hűtés alapvezeték, felszálló
és ágvezeték Rehau Rautherm-S típusú műanyag cső. A pad|ófűtés alacsony
építési magasságú Uponor Minitec rendszer, (@9,9mm-es) Pe-Xa típusÚ múÍanyag
csőbol tervezzÜk.

A hűtési és fűtési rendszerben - késöbbi Ütem keretein belül - a szivattyúk
cseréjét e!ő írju k Meg rende!ő jogos, i ndokolt kérésének megfeleloen :

- hűtési rendszerben Sdb ikerszivattyú
- fűtési (FC) rendszerben 3db ikerszivattyú
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oRSZAGGYŰt-És tnoonHÁzn REKoNSTRuxctÓlR II. UTEM
ÉpÜletgépészeti műszaki leírás 12. oldal

Elektromos (,,Rack") helyiségek hűtése

Későbbi Ütemben az épÜlet fÖldszint-7.emeleti szintjein 2-2db, egymás felett
elhelyezkedő (elektromos tervezők által megadott) e!ektromos (,,Rack'')
helyiségek számára VRF ipari (365nap, 24h) rendszeríj hűtőhálózatot alakítunk
ki. A helyiségekbe 2-2db beltériegység került, melyek tartalékot képeznek
egymásnak. A két beltéri számára két, független rendszert terveztünk kÜlön
kÜltéri egységekkel. A2x2db kÜltéri egység a déli udvarba került.

Jelen ütemben ezek nem kerüInek kialakításra. A rack helyiségbe Toshiba
típusú mono split klíma biztosítja a hőelvitelt.

UPS helyiség hűtése későbbi ütemben

A pinceszinti UPS helyiség htjtésére két, fÜggetlen, ipari (365nap, 24h), 1OkW
hűtőteljesítményű split készÜléket terveztÜnk. A kültéri egységeket az északi
belső udvarba - északi Íalára, a keleti végébe - helyezzük.

Q rcgtecnnikai rendszerek htjtése

A földszinti rekreáció (2db) és az 1.emeleti déli o|dali tanácstermek (2db) kis
légkezelőjének hűtés ellátását Mitsubishi gyártmányÚ hőszivattyÚ
berendezésekkel (kültéri egységekkel) biztosítjuk, me!y egységek (5x2db)
szintén az oldalről nyitott déli udvarba kerÜltek. Jelen ll. Ütemben 6db kerÜl
elhelyezésre a négy légtechnikai rendszer számára. El kell készíteni azonban
minden rendszer (a VRF is!) csövezését! A későbbi Ütemekben 2x2db
hőszivattyú elhelyezésére kell számítani az északi tanácstermek gépei számára.

Az utca fe!ől növénysáwal takart, a homlokzati ablak parapeteknél alacsonyabb
6db (végső kiépítésben 14db) kültéri egység a telepÜlésképi engedély tervben
ábrázolásra kerÜltek.

M eg lévő h tité si re n d sze rrő l

Az irodaház épÜletében több típusÚ hűtőgép ÜzemeI.

Ezek lég-, ill. vízhűtéses folyadékhűtok és osztott kiviteIű split klímák. Az előbbiek
a tárgyaló és tanácstermek légkezelő berendezései számára, utóbbiak egy-egy
iroda vagy gépterem részére állítják elo a hidegenergiát.

Egyedi hűtóberendezésrol az l. emeleti ll. és lll. számú tanácstermet, a'122.és
128' számú helyiségeket, az V. ill. a Vll' emeleti tárgyalók légkezelo
berendezéseit és fan-coil berendezéseit kiszolgá!ó YoRK ill. AERMEc
folyadékh űtők esetében beszélhetÜ nk.
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REKoNSTRUKclÓJA II. UTEM
pÜletgépészeti műszaki leírás '13. oldal

A pinceszinti P 08218 Hűtő gépházban Üzemelnek az irodaház központi
hűtőenergia ellátását (légkezelők és fan-coil berendezések) biztosító hűtógépek.
ltt található 4 db egyenként 290 kW és 2 db egyenként 137 kW hűtési
kapacitással rendelkező YoRK gyártmányú vízhűtéses berendezések.

A szerver terÜlet hűtésére Daikin VRV kÜltéri egységek (6 db, az Északi
udvarban, korábban raktárként funkcionáló helyiségben) találhatók.

A belso gazdasági udvarban acélszerkezetekre telepített GÜntner GVF 080
típusÚ száraz kondenzátorok kerÜltek elhelyezésre (3-3db, 53-53 kW.

8. Légtechnika

Az irodák mesterséges szellőzését - erről született döntés és a koncepció terv
alapján - nem kell biztosítani.

M e ste rség e s sze l l ózése k

Új mesterséges szellőzést a földszinti rekreáció terÜletére (2db légkeze!ővel) és
az 1. emeleti tanácstermek frisslevego ellátására (4db légkezelővel) alakítottunk
ki az alábbiak szerint. A jelen ll.ütemben a vastaggal kiemelt rendszerek
készülnek el:

1' Rekreáció a földszinten

Egy légkezelő a konditeremmel szemben lévő gépházban

,,Rí '' (Rekreáció) rendszer: V = 1.900 m3/h

Egy légkezelő a Balassi szárny magasftildszinti gépházban

,,R2'' (Rekreáció) rendszer: V = 2.350 m3/h

2.TárgyalÓk, tanácstermek, sajtó helyiségek az 1. emeleten

4db (,,kis'') kompakt légkezeló a pinceszinten és a földszinti szellőző gépházban

,,BÉ'' 1Balassi észak) rendszer: V = 4080 m3/h későbbi Ütemben!

,,BD'' (Balassi dél) rendszer: V = 4.500 m3/h

,,DÉ'' (Duna észak) rendszer: Y = 4470 m3lh későbbi ütemben!

,,DD'' (Duna dél) rendszer: V = 5430 m3/h
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műszaki leírás 14. oldal

3. Konyha-étterem befúvó |égkezelője

Egy befúvó légkezelő a Balassi szárny magasföldszinti gépházban

,,K1'' (Rekreáció) rendszer: V = 3.000 m3/h

Jelen tttemben az,,R1'', uR2'', uBD'', 'DD'', ,,K1'' rendszerek kerülnek kiépítésre.

Mind az öt rendszerben, a légkezelő gépekben F5 - F9 kétfokozatú szűrőt kell
alkalmazni. A hálózatba tisztító ajtókat terveztÜnk, melyek a légcsatorna
tisztítását lehetové teszik.

Minden tanácsterem négy részre lett felosztva, mely zonák befúvását VAV-okkal
változtatjuk' A VAV-ok Coz és hőmérséklet érzékelők alapján nyitnak-zárnak 30-
1oo% tartományban.

Az ,,R1'' és ,,R2'' rendszereknél ún. ,,büdösség'' érzékelők vezérlik a szellőztetést.

A légcsatornák (valamint a víz és csatorna) számára létesített aknák 9Operc
trizállóságu falazattal rendelkeznek. Minden ki!épésné! tűzvédelmi csappantyút
és pillangószelepet kell elhelyezni, melyek az épttletgépész költségvetésben
lettek kiírva.

A munka megkezdése előtt bejárást kell tartani a légkezelők beszállításával
kapcsolatban, az ehhez szÜkséges bontási és helyreál!ítási munkák a feladat
részét képezik!

9. Hő- és füstelvezetés

Az épÜletben, jelen ütemben nem tervezünk gépi hő- és fÜstelszívást és
légpótlást.

1 0. TúInyomásos lépcsőházak

Az irodaépületben két lépcsőház tÚlnyomásos szelloztetését kell biztosítani,
melyek közÜl a ll. ütemben a ,,déli Iépcsőház" rendszer készül el, de csak a
földszinten.

A lépcsőházakba végÜl a földszinten, a 3.emeleten és a 6. emeleten összesen
26.100m3/h levegőt fÚjunk be tűz esetén.

A ventilátor a fÖldszinti szellőzó gépház helyiségbe kerÜl.

A túlnyomás levezetésére későbbi ütemben a lépcsőház magas pontján
(7.emeleten) automata zsalut tervezÜnk.

Oltvai Gépész StÚdiÓ 2022. december 4.



oRSZÁGGYŰlÉs tno0nHÁzn REKoNSTRUKCloJA II, UTEM
Épületgépészeti műszaki leírás 15. oldal

1'l.Tűzvédelem

A jelen tűzvédelemmel kapcsolatos fejezet az épületgépészeti vonatkozásokkal
foglalkozik. Az általános, tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdéseket
tűzvédelmi szaktervi kötet tartalmazza.

Gépészeti hálózatok kialakításának általános tűzvédelmi szempontjai

Csőszigetelés: a szükséges helyeken 2-10 cm vtg. (alufóliára kasírozott) nem
éghető (tűzálló) ásványi gyapot hőszigetelés. A szereloaknákban nem kell tÚzálló
szigetelést alkalmazn i.

Szellozőcsövek átvezetése a fÜstszakasz határokon, szintenkénti leágazások
épüIetszerkezetbe épített, motoros tűzcsappantyúk kerÜlnek beépítésre (kiírása
az épületgépész költségvetésben).

A vezetékeknél a fal és födémátvezetések helyein' a nyílások olyan tomítésekkel
lesznek ellátva, melyek TH értéke azonos a szerkezet TH értékével.

A gépészeti rendszereken szintenkénti ttÍzvédelmi leválasztását biztosítjuk
légcsatornákba motoros tűzvédelmi csappantyúkkal, műanyag vezetékekbe
mandzsettákkal, az áttöréseknél tűzvédelmi pÚrhab alkalmazásával. Az előzó
tételek a gépész költségvetésben ki lettek írva.

Amennyiben helyhiány miatt nem fér el a mandzsetta az aknafalnál, akkor az
aknán belÜl helyezendő el, és az aknába eső csőszakasz burkolását el kell
készíteni.

1 2. Akuszti kai követelmények

1'l A (tűzszakaszokon át nem haladÓ) légcsatorna hálozat egységesen
hangcsillapított kivitelű (négyszög keresztmetszet esetén Climaver Neto-, míg kör
keresztmetszet esetén Sonodec típus).

2./ A légcsatornákban a sebesség <6 m/s

3./ A fan-coil-ok zajszintje (hangnyomásszintje) a legalacsonyabb ventilátor
fokozaton <30dB(A) kell legyen.

4.l A mennyezet alatt (pl. szobákban) elhúzott szennyvíz- és csapadékvíz
csatornák zajvédelmére a következők szÜkségesek:
- Öntöttvas csatorna anyag
- Geberit lsol burkolat
- szálas szigetelés, végÜl kemény köpenycso
- mennyezeti kirekesztés az álmennyezeten belül

5./ Minden csomegfogás gumigyűrűs bilinccsel történik.
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pületgépészeti műszaki leírás 16. oldal

6.l A Íalra és födémre rögzítés minden esetben rezgéstompító gumi
leválasztással készülhet.

7.l Avíz-, fűtés és hűtés vezetékekben a sebesség <1 m/s lehet csak

8./ Szerelőaknák szi nte n kénti aku szti k ai lezárása is követelmény

9./ Padlóban történő szerelés esetén az usztató (hangszigete!ő) réteg nem
sérü|het, a vasbeton szerkezethez Sem érhet a cső.

10./ A !égtechnikai rendszerek kidobása esetén szÜkséges hangcsillapítás -2m

11./ Szivattyúk e!é-után is gumi kompenzátort kell elhelyezni

12./ VRF kültéri egységek alá cDM-lsoLAT úsztatott gépalapok kerülnek
kialakításra.

13./ Minden falra és padlÓra rögzített gépészeti elemet (szerelvény, szivattyú...)
CDM rendszerrel kell elválaszÍani a szerkezetektől.

14.l Agépházak a1toitűzgátló és hangszigetelt kivitelűek legyenek.

15./ A csaptelepek [<iválasztásánál magas minőség az elvárás az alacsony
zajszint érdekében.

Budapest, 2022. december 4.

/oltvai Tamás/
okl. gépészmérnök

épÜletgépész vezető tervező
G-T-13-7322
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Teruez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r; Márk Aaád v , vn 13-15g9g

Nyomtawa: 2022. 10.21.

Változat: 2,, 2021' 10. 12'

KészÜlt

Nyomtatva
:202L I0. L2.
i2022.70.2I. Tervez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Legmagasabb lapszám

Lapok száma

44
20

Tervez (cég) iMárk Árpád Ev.

2211 Vasad, Szabadság u. 85.

Terv fajta lKiviteli terv

Megrendel
Létesítmény
Generál tervez

: országgy lés Hivatala
:or szággy l és Ir odaháza re ko n stru kci j a te rvezése
:MG ÉPÍtÉsz KFT. H-1125, Budapest, Szarvas Gábor t42la

tel: +3630 248 6210
e-mail : markus.gabor@mgepitesz. hu

Rajzszám
Terv azonosít

:v-100
:SEMA Automatika kapcsolási vázlat

0 1

Márk Árpád Ev.
22u Vasad, szabadság u. 85'

leli +36 20 97L8292
email; mark,arpad@gmall,com

2 3

Projekt:
országgyíÍlés Irodaháza rekonstrukciríja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosíto:

Fedlap

l4egrendel : országgyíilés Hivatala
1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

El z oldal:

1o.: 2

Munkasz.:

Rajzszám: V_100

21-601

9

SEMA



I eruezo: Márk Árpád V, Vn 13-15999

ElEnor: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtawa: 2022. 70.21.

Véltozat: 2', 2021.10. 12.

Tartalom jegyzék
Lap Lapnév Lapadatok (kieg. mez ) Dátum Létrehoz

+SEMA/1 Fedlap 2022. r0.20. R2-DELL

1+SEMA/2 2022. r0.27. R2-DELL

1 menektil 2022. r0.2t. R2-DELL

BÜfé szell zés 2022. r0.2r. R2-DELL

1+SEMA/28 L emelet tárgyal ) 2022. r0.2r. R2-DELL

21 +SEMA/29 I. Emelet lk 2022. r0.20. R2-DELL

sEMA/30 Dunai oldal Déli 2022. r0.2r. R2-DELL

2L + Rekreáci s tér 1 2022. r0.2L R2-DELL

Rekreáci s tér 2 2022. r0.2r R2.DELL

+SEMA/40 FC-k 1es, 2-es csoport 2022. r0.2r R2.DELL

FC-k 3-as csoport 2022. r0.21 R2-DELL

+SEMA/42 FC-k 4-es 2022. 10.21 R2-DELL

3 FC-k 7-es 2022.10.2t R2-DELL

1 1+SEMA/44 Radiátoros ktjrok 2022. r0.27 R2-DELL

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u. 85'

lel +362097L8292
email: mark.arpad@gmail.com

2 3

Projekt:
országgy lés lrodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosíto:

Tartalomjegyzék

Megrendel: országgy lés Hivatala
1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

2

Munkasz.

Rajzszám; V-100

21-601

9

SEMA



Teruez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r; Márk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtatva: 2022. 10.21.

Változat: 2., 2021. 10. 12.

Északi lpcsh

Déli lpcsh

Padlás

7. emelet

5. emelet

4. emelet

2. emelet

1. emelet

Déli udvarFsz.

Ossz:

BUS

Anal o kimenetek

Anal q bemenetek

Diqitális kimenetek

Di9itális bemenetek

lap

Ö

:Ö zÖ
I

0

0
0
1

5

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság U. 85'

teli +36 20 97L8292
email: mark.arpad@gmail.com

2 3

Projekt:
országgyÍilés Irodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosft :

Trilnyomásos menekÜl lpcsh-k

Megrendel : országgy lés Hivatala

1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

10

Munkasz.

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEMA



Teruez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r: Márk Árpád v , vn 13-159gg

Nyomtawa: 2022. I0,2r.

Változat: 2.' 2021.10. 12.

Meglév megmaradrí rendszer
rij kapcsol szekrény+DDC

AUT '' ríjz

BUS

Anal q kimenetek

Anal g bemenetek

Diqitális kimenetek

Digitális bemenetek

Táp

Ö

2

,,\ I

Ö

rA A
Ö zÖÖ

0

0

3

7
t2
?

+
T

*\

/

T

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u' 85.

tel +36 20 9718292
email: mark.arpad@gmail.com

2 3

Projekt:
országgyíilés Irodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosít :

Étterem, Bi.ifé szell zés

Megrendel: országgyÍílésHivatala
1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1_3.

7 8

K vetke o.:

10

23

Munkasz,

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEMA



Teryez : Márk Árpád V, Vn 13_15999

Ellen r: Márk Árpád v , vn l3-159gg

NyomtaWa: 2022. L0.2L.

Változat: 2.' 2021' 10. 12'

P

-HSZ

Légmin

Úi rendszer

).-42

AUT Tuz

Összl

BUS

Anal g kimenetek

Anal q bemenetek

DigitáIis kimenetek

Digitális bemenetek

ra0

r Ö r ÖÖÖÖ
Ö 2l 2t 3

0

4
6
4
11

?

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u' 85.

tel: +36 20 97L8292
email: mark,arpad@gmail,com

2 3

Projekt:
országgyíílés lrodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosít :

I' emelet tárgyal k (Déli tárgyal )

i4egrendel : országgy lés Hivatala

105s Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

oldalszám:
23

28

Munkasz.

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEMA



Teruez : I4árk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtatva 2022. I0,2t,

Változat: 2., 2021.10. 12.

BE 1-42 Tárgyal k

EL

Össz:

BUS

Anal q kimenetek

Anal q bemenetek

Diaitális kimenetek

Digitális bemenetek

lap

Á
Ö

Ö

0

4
4
0

n

MMM

e
J5oE

\ \ \

MMM

7-42

@

M

M

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabad$íq u. 85.

tet +36 20 9718292
email: mark.arpad@9mail.@m

2 3

Projekt:
orszá9gy lés irodaháza rekonstrukcí ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapa2onosít :

I. Emelet tárgyal k

Megrendel : országgy lés Hivatala
1055 Budap$t, Kossuth Lajos tér 1_3.

7 8

28

29

Munkasz.

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEMA



I eruezo: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r: Mérk ÁíEád V, Vn 13-15999

Nyomtawa: 2022.10.2L.

Változat: 2. 2021. 10. 12.

-HSZ

T

Ú1 rendszer

i-36
1-38
1-39
1-40

AUT Í z

Össz:

BUS

Anal o kimenetek

Anal q bemenetek

Diaitális kimenetek

Digitális bemenetek

tap

Ö Ö

Ö A A A
Ö z zÖ 3Ö Ö Ö

A A A

n
4
6

4
11

)

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u. 85.

lel: +36 20 97L8292
email: mark.arpad@gmail.mm

2

Projekt:
országgyÍjlés lrodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosít :

Dunai oldal, Déli tárgyal k

Megrendel : ország9y lés Hivatala

1055 Budapst. Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

oldal: 29

Munkasz,:

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEMA



Teruez : Márk Árpád V, Vn 13_15999

Ellen r: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtawa: 2022. L0,2L.

Változat: 2., 2021. 10' 12.

Úi rendszer

AUT Tz

Óssz:

BUS

Anal a kimenetek

Anal g bemenetek

Diqitiilis kimenetek

Digitális bemenetek

laD

Ö
Ö

Ö 2l 2t Ö Ö Ö

0
4
7
4
11
3

P

-HSZ

T

0 1

Márk Árpád Ev'
2211 Vasad, szabadság U' 85.

tel: +36 20 9?78292
email: mark.arpad@gmail.mm

2 3

Projekt:
orszá9gy lés lrodaháza rekonstrukci ja teruezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosít :

Rekreáci s tér légkezel 1

Nlegrendel : országgyíílés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

?

oIdalszám:

36

Munkasz.

Rajzszám: V-100

21-601 SEMA



TeNez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r: Mérk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtawa: 2022, L0,2L.

Változal 2.' 2021. 10.12.

T T

-HSZ

Úi rendszer

AUT Tíjz

Össz:

BUS

Anal g kimenetek

Anal q bemenetek

Digitális kimenetek

Diqitális bemenetek

ráp

Ö

2

A

0

4
7
3

11

?

0 1 2

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u' 85.

lel: +36 20 97L8292
email: mark.arpad@gmail.@m

3

Projekt:
országgyíílés Irodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapa2onosít :

Rekreáci s tér légkezel 2

Megrendel: országgyÍílés Hivatala
1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1_3.

7

37

Munkasz.

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEM.q



I eruezo: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r; Márk 

^r 
v,vn 13-15999

Nyomtatva: 2022. Ío.2Í'

Változat: 2., 2021. 10' 12.

1-es csoport

DO3/1

2-es csoport

RO-10
070
K1-0s/1
K1-05/2

@
t-\e,

.,1
/4
w

@

Helyiség
távállít

Helyisé9
távállít

a

Ossz: Óssz:

BUS

Anal g kimenetek

Anal q bemenetek

Digitális kimenetek

Diqitális bemenetek

Táp

Ö

2Ö
Ö Ö

1

1

3

2
1

1

Ö

2Ö
Ö Ö I

Ö

2t

1

1

3

2

1

)

o 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u. 85.

tel: +36 20 97L8292
email: mark,arpad@qmail.com

2

Projekt:
országgy lés lrodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosí| ;

FC-k les, 2-es csoport

Megrendel: országgy lés Hivatala
10s5 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7

oldalsZám:

37

40

Munkasz

Rajzszám: V-l00

21-601

9

SEMA



Teruez : Márk Arpád V, Vn 13-15999

Ellen r: Márk 

^rpád 

v , vn L3-L5g9g

Nyomtatva: 2022. r0.2r.

Változat: 2,, 2021. 10. 12.

3-as csoport

RO-08
RO-02
RO-03

Segédtraf szÜkséges.

@

Helyisé9
távállil

a

Ossz:

BUS

Anal o kimenetek

Anal q bemenetek

Diqitális kimenetek

Diqitális bemenetek

ta0

3

zÖ

Ö

z

1

2
3
2
1

?

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u. 85.

tel: +36 20 97L8292
email: mark,arpad@gmail,com

2 3

Projekt:
országgy lés Irodaháza rekonstrukci ja teruezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

Lapazonosít :

FC-k 3-as csoport

Megrendel: országgyíilésHivatala
1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

? 8

42 4T

Munkasz,

Rajzsz m: V-100

21-601

9

SEMA



Terys : Márk Árpád V, Vn 13-1s999

EIENOT: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtatva; 2022. L0.2r,

Változat: 2,, z02r' !0. 12.

2x

4-es csoport

RO-09

Segédtraf szÜkséges.

@

frr*r,

a

Össz:

BUS

Anal g kimenetek

Anal g bemenetek

Diqitális kimenetek

Digitális bemenetek

Táp

Ö Ö

z

Ö Ö

z

z 2t

1

2
3

2
2
4

0

Márk Árpád Ev'
2211 Vasad, szabadság U. 85.

tel: +36 20 97L8292
email: mark.arpad@gmail.com

2

Projekt:
országgy lés Irodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási váz|at

4 5 6

Lapazonosít :

FC-k 4-es csoport

Megrendel : országgy lés Hivatala
1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

oldal: 41

42

Munkasz.

Rajzgám: V-100

21-601

9

SEMA



I eryezo: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen ri Márk kpádv,vn 73-15g9g

Nyomtatva: 2022. 10.21.

Változat: 2', 2021. 10. 12.

3x

5- s csoport

r-421t
t-4212

Segédtraf szÜkséges.

@

Helyiség
távállíto

Ossz:

BUS

Anal g kimenetek

Anal g bemenetek

Digitális kimenetek

Diqitális bemenetek

Táp

Ö

2Ö;
Ö Ó

r
3 3

1

3

4
4
3
7

0

Márk Árpád Ev.
22u Vasad, szabadság U. 85.

tel: +36 20 97L8292
email: mark,arpad@gmail.com

2 3

Projekt:
országgy lés Irodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5 6

LapazonosÍt :

FC-k 7-es csoport

Megrendel : orszá9gy lés Hivatala

10s5 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 I

oldal: 42

43

Munkasz,

Rajzgám: V_100

21-601

9

SEMA



Terus: Márk Árpád V, Vn 13_1s999

tilenor: Márk Árpád V, Vn 13-15999

Nyomtatva: 2022. L0.2r.

Változat; 2., 2021' 10. 12'

Radiátoros kcirtjk

RO-05
RO-o6
RO-07

@
frru*

Ossz:

BUS

Anal q kimenetek

Anal g bemenetek

Diqitális kimenetek

Di9itális bemenetek

Íáp

Ö

1

2

2

4
5
1n

0 1

Márk Árpád Ev'
2211 Vasad, szabadság u' 85.

tel: +36 20 97L8292
email: mark,arpad@qmail,com

2 3

Projekt:
országgy lés lrodaháza rekonstrukci ja tervezése

Automatika kapcsolási vázlat

4 5

Lapazonosít :

Radiátoros kcjrtjk

Megrendel : országgy lés Hivatala

1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 8

oldal; 43

44

Munkasz.

Rajzszám: V-100

21-601

9

SEMA



Teruez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r: MáÍk ÁÍpá v, v n 13- LBggg

Nyomtatva: 2022. r0.2r.

Változat: 2., 2021. Í0. 12.

KészÜlt

Nyomtatva

:202r. r0. 12.

i2022. 10.21. Tervez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Legmagasabb lapszám

Lapok száma

i 120
:20

Tervez (cé9) ]Márk Árpád Ev.

2211 Vasad, Szabadság u. 85.

Teru fajta lKiviteli teru

Megrendel
Létesítmény
Generál tervez

:országgy lés H ivata la

:országgyíj l és I rod a h áza reko n stru kci j a tervezése
:MG ÉPÍrÉsz KFT. H-II25, Budapest, Szarvas Gábor t 42la.

tel: +3630 248 6210
e-mail : markus.gabor@mgepitesz. hu

Rajzszám
Terv azonosÍt

:v-100
:FC FC doboz

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u' 85'

rel: +36 20 9718292
email: mark,arpad@gmail.com

2 3

Projekt:
országgyíilés Irodaháza rekonstrukci ja tervezése

FC doboz

4 5 6

Lapazonosít :

Fedlap

Megrendel: országgy lés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3'

7 8

1

Munkasz.:

Rajzszám: V-100

21-601

9

FC



Márk Árpád V, Vn 13_15999Teruez :

Márk Áípád V, Vn 13-15999Ellen r:

2022, r0,2r.NyomtaWa:

Változat: 2., 2021. 10. 12.

1

Márk Arpád Ev'
2211 Vasad, Szabadsig u. 85.

teli +36 20 9718292
email: mark.aípad@gmail.com

3 4 5

Projekt:
országgy lés lrodaháza rekonstrukci ja teruezése

FC doboz

6 7

Tartalomjegyzék
Lapazonosít :

országgyíilés Hivatala

10s5 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

l4egrendel :

Munkasz.

El z oldal: 1

21-601

2

FC

Rajzszám: V-100

Tartalom

-601+FC/120

L-60r+FCl12

1-601+FC/11

1-601+FCl10

2I-601,+Fg2

21-601+FCll

Lap

Tartalomieqvzék

Rendelési lista

Terem énékel k

FC vezérlés

Betáplálás

Fedlap

Lapnév Lapadatok (kieg. mez )

2022. t0.20.

2022. r0.20.

2022. r0.20.

2022. r0.20.

2022. r0.27

2022.10.2L.

Dátum

R2-DELL

Létrehoz

R2-DELL

R2-DELL

R2-DELL

R2-DELL

R2-DELL



Teruez : Márk Árpád V, Vn 13-15999

Ellen r: Márk 

^rpád 

v , vn L3-L5g9g

Nyomt3tva: 2022, r0,2L.

Változat: 2,' 2021. 10.12.

I rr.o

Msszaszívott leveg
h mér
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h mér

L1 NPE

L __l

YF .YF
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H mér

1 3
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AE ;i

N

I

23
DOl

?

24

DAOl

I

27

24Y-

?
UIs GND??
2t 22

0 1

Márk Árpád Ev.
2211 Vasad, szabadság u. 85'

tel: +36 20 97L8292
email: mark.arpad@gmail.com

2 3

Projekt:
országgy lés lrodaháza rekonstrukci ja tervezése

FC doboz

4 5 6

Lapazonosít :

Betáplálás

Megrendel : országgy lés Hivatala

1055 Budapst, Kossuth Lajos tér 1-3.

7 I

10

Munkasz,:

Rajzszám: V-l00

21-601

9

FC



Teruez: Márk Árpád V, Vn 13-15999
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